

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت‌های رو زمینی در بسته‌های کاری تحت‌الارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جریانی مربوط به موقعیت W028								
	MTO For Civil Works - W028								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه BK	بسته کاری W028	صادرکننده PEDCO	تهیلات 110	رشته CV	نوع مدرک MT	سریال 0001	نسخه D01	شماره صفحه: ۱ از ۴

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

MTO For Civil Works - W028

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

D01	JUL.2022	IFI	R.Berlouie	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D00	MAY.2022	IFI	R.Berlouie	M.Fakharian	M.Mehrshad	
Rev.	Date	Purpose of Issue / Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
Class: 2		CLIENT Doc. Number: F8Z-707551				

status: IDC: Inter-Discipline Check

IFC: Issued For Comment

IFA: Issued For Approval

AFD: Approved For Design

AFC: Approved For Construction

AFP: Approved For Purchase

AFQ: Approved For Quotation

IFI: Issued For Information

AB-R: As-Built for CLIENT Review

AB-A: As-Built -Approved



NISOC

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
فعالیت‌های رو زمینی در بسته‌های کاری تحت‌الارض

ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جریانی

مربوط به موقعیت W028

MT0 For Civil Works - W028



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

پروژه

BK

بسته کاری

W028

صادرکننده

PEDCO

تسهیلات

110

رشته

CV

نوع مدرک

MT

سریال

0001

نسخه

D01

شماره صفحه: ۲ از ۴

REVISION RECORD SHEET

Page	D00	D01	D02	D03	D04
1	X	X			
2	X	X			
3	X	X			
4	X	X			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					

Page	D00	D01	D02	D03	D04
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					



NISOC

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
فعالیت‌های رو زمینی در بسته‌های کاری تحت‌الارض

ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جریانی
مربوط به موقعیت W028



MTO For Civil Works - W028

شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

پروژه

بسته کاری

صادرکننده

تهیه‌ات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

BK

W028

PEDCO

110

CV

MT

0001

D01

شماره صفحه: ۳ از ۴

MTO FOR CIVIL WORKS - W028

Materials

ITEM	DESCRIPTION	Excavation (m ³)	Embankment (m ³)	Grading (m ²)	Formwork (m ²)	Lean Concrete (m ³)	Concrete (m ³)	masonry wall with cement mortar (m ³)	stone masonry (fair face) (m ³)	Reinforcement (kg)	Iron Cast Plate	Joist (m ²)	Concrete Block (m ³)	Pipe (m.l)	
														6"	12"
1	Wellpad Foundation	1400	-	2610	560	270	760	384.7	94.6	24000	-	-	-	-	-
2	Gas Oil Tank Pad	75	-	175	35	20	55	-	-	2600	-	-	5.6	-	-
3	Septic Tank	140	-	70	16	12	12	-	-	4800	2	40	42	66	-
4	Coral Area	546.7	-	300.16	48.16	23.90	93.048	-	-	3819.6	-	-	-	-	-
5	Treatment Area	222.4	55.8	408.96	57.4	33.52	104.648	-	-	5168	-	-	-	-	-
6	Dewatering Unit	46.5	333.4	264	15	20.60	30	-	-	1200	-	-	-	-	-
7	OBM Waste Pit	254.6	44	165.75	43.7	11.859	57.625	-	-	2881.25	-	-	-	-	-
8	Mud Channel	237	2	162.4	35.28	11.44	20.52	-	-	820.8	-	-	50	-	-
9	Water Channel	2897.85	124.9	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oil Trap Pit	69.83	61.932	21.16	11.76	0.784	7.112	-	-	284.48	-	-	-	-	-
11	Culvert یک دهانه دو متری (۳ دستگاه)	126	-	438.095	818.316	390.56	266.398	-	-	4638	-	-	-	-	-
12	Conex Foundation	56	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	140	-	-
13	Heli Pad	18	-	144	-	9	13	-	-	880	-	-	141	-	-
14	Drain Pipe	27	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	TOTAL	6116.88	625.03	4779.33	1640.62	817.66	1419.35	384.7	94.6	51092.13	2	40	378.6	66	30
	TOTAL+5%SURPLUS	6422.72	656.28	5018.29	1722.65	858.54	1490.32	403.935	99.33	53646.7365	2.1	42	397.53	69	32



NISOC

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
فعالیت‌های رو زمینی در بسته‌های کاری تحت‌الارض

ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جریانی

مربوط به موقعیت W028

MTO For Civil Works - W028



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

پروژه

BK

بسته کاری

W028

صادرکننده

PEDCO

تسهیلات

110

رشته

CV

نوع مدرک

MT

سریال

0001

نسخه

D01

شماره صفحه: ۴ از ۴

MTO FOR CIVIL WORKS - W028

Materials

ITEM	DESCRIPTION	Materials					
		Excavation (m ³)	Embankment (m ³)	Grading (m ²)	Geomembrane (m ²)	SubBase (m ³)	Gravel (m ³)
1	Waste Pit + Access Road around	475	4772	2355	1866.8	246.6	-
2	Burn Pit	16125	112	2827.43	-	-	-
3	Water Pool	1320	32	260	934	-	-
4	Access Road (To location, To BurnPit, To HeliPad)	7102	2956	5802	-	870.3	-
5	Well Location	19078	8029	11200	-	-	430.7
6	Diversion Channel	456	-	-	-	-	-
	TOTAL	44556	15901	22444	2801	1117	431
	TOTAL+5%SURPLUS	46783.8	16696	23567	2941	1173	452