

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت‌های رو زمینی در بسته‌های کاری تحت‌الارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جریانی مربوط به موقعیت W008N								
	PROCESS DATA SHEETS FOR INSTRUMENT DEVICES - W008N								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه BK	بسته کاری W008N	صادرکننده PEDCO	تجهیزات 110	رشته PR	نوع مدرک DT	سریال 0001	نسخه D03	شماره صفحه: ۱ از ۴

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

PROCESS DATA SHEETS FOR INSTRUMENT DEVICES - W008N

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

D03	FEB.2023	AFC	M.Aryafar	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D02	JAN.2023	AFC	M.Aryafar	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D01	SEP.2022	IFA	M.Aryafar	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D00	APR.2022	IFC	M.Aryafar	M.Fakharian	M.Mehrshad	
Rev.	Date	Purpose of Issue / Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval

Class:1

CLIENT Doc. Number:F0Z-707835

status:

IDC: Inter-Discipline Check

IFC: Issued For Comment

IFA: Issued For Approval

AFD: Approved For Design

AFC: Approved For Construction

AFP: Approved For Purchase

AFQ: Approved For Quotation

IFI: Issued For Information

AB-R: As-Built for CLIENT Review

AB-A: As-Built –Approved

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت‌های رو زمینی در بسته‌های کاری تحت‌الارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جریانی مربوط به موقعیت W008N								
	PROCESS DATA SHEETS FOR INSTRUMENT DEVICES - W008N								
	شماره پیمان:	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک		سریال
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	W008N	PEDCO	110	PR	DT	0001	D03	شماره صفحه: ۲ از ۴

REVISION RECORD SHEET

Page	D00	D01	D02	D03	D04	Page	D00	D01	D02	D03	D04
1	X	X	X	X		65					
2	X	X	X	X		66					
3	X	X		X		67					
4	X	X		X		68					
5						69					
6						70					
7						71					
8						72					
9						73					
10						74					
11						75					
12						76					
13						77					
14						78					
15						79					
16						80					
17						81					
18						82					
19						83					
20						84					
21						85					
22						86					
23						87					
24						88					
25						89					
26						90					
27						91					
28						92					
29						93					
30						94					
31						95					
32						96					
33						97					
34						98					
35						99					
36						100					
37						101					
38						102					
39						103					
40						104					
41						105					
42						106					
43						107					
44						108					
45						109					
46						110					
47						111					
48						112					
49						113					
50						114					
51						115					
52						116					
53						117					
54						118					
55						119					
56						120					
57						121					
58						122					
59						123					
60						124					
61						125					
62						126					
63						127					
64						128					



NISOC

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
فعالیت‌های رو زمینی در بسته‌های کاری تحت الارض

ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جریانی
مربوط به موقعیت W008N



PROCESS DATA SHEETS FOR INSTRUMENT DEVICES - W008N

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	شماره پیمان:
D03	0001	DT	PR	110	PEDCO	W008N	BK	۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

شماره صفحه: ۳ از ۴

REFERENCES:

P&ID - W008N

BK-W008N-PEDCO-110-PR-PI-0001

ABBREVIATIONS:

PG PRESSURE GAUGE
TG TEMPERATURE GAUGE
TW THERMOWELL

