

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی مربوط به موقعیت W035																	
شماره پیمان:	TBE/TBA FOR INSTRUMENT BULK ITEMS - W035	شماره صفحه : 1 از 5																
053 – 073 – 9184	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>W035</td><td>PEDCO</td><td>110</td><td>IN</td><td>TB</td><td>0003</td><td>D02</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	W035	PEDCO	110	IN	TB	0003	D02	
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	W035	PEDCO	110	IN	TB	0003	D02											

طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن

TBE/TBA FOR INSTRUMENT BULK ITEMS - W035

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

D02	NOV. 2023	FI	P.Hajisadeghi	M.Fakharian	S.Faramarzpour	
D01	OCT. 2022	IFI	P.Hajisadeghi	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D00	JAN. 2022	IFI	P.Hajisadeghi	M.Fakharian	M.Mehrshad	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
Class:3		CLIENT Doc. Number: F0Z-707813				

Status:

IDC: Inter-Discipline Check
 IFC: Issued For Comment
 IFA: Issued For Approval
 AFD: Approved For Design
 AFC: Approved For Construction
 AFP: Approved For Purchase
 AFQ: Approved For Quotation
 IFI: Issued For Information
 AB-R: As-Built for CLIENT Review
 AB-A: As-Built –Approved

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی مربوط به موقعیت W035							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	TBE/TBA FOR INSTRUMENT BULK ITEMS - W035							شماره صفحه : 2 از 5
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	W035	PEDCO	110	IN	TB	0003	D02

REVISION RECORD SHEET

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
1	X	X	X		
2	X	X	X		
3	X				
4	X				
5	X				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی مربوط به موقعیت W035																	
شماره پیمان:	TBE/TBA FOR INSTRUMENT BULK ITEMS - W035	شماره صفحه : 3 از 5																
053 – 073 – 9184	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>W035</td><td>PEDCO</td><td>110</td><td>IN</td><td>TB</td><td>0003</td><td>D02</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	W035	PEDCO	110	IN	TB	0003	D02	
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	W035	PEDCO	110	IN	TB	0003	D02											

CONTENTS

1.0	INTRODUCTION	4
2.0	SCOPE	5
3.0	ATTACHMENTS	5
3.1	TBE TABLE	5
3.1.1	TBE FOR INSTRUMENT CABLE TRAY	5
3.1.2	TBE FOR INSTRUMENT TUBE & FITTINGS	5
3.2	VENDOR PROPOSAL	5
3.2.1	VENDOR PROPOSAL FOR INSTRUMENT CABLE TRAY	5
3.2.2	VENDOR PROPOSAL FOR INSTRUMENT TUBE & FITTINGS	5

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی مربوط به موقعیت W035								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	TBE/TBA FOR INSTRUMENT BULK ITEMS - W035							شماره صفحه : 4 از 5	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	W035	PEDCO	110	IN	TB	0003		D02

1.0 INTRODUCTION

Binak oilfield in Bushehr province is a part of the southern oilfields of Iran, is located 20 km northwest of Genaveh city.

With the aim of increasing production of oil from Binak oilfield, an EPC/EPD Project has been defined by NIOC/NISOC and awarded to Petro Iran Development Company (PEDCO). Also PEDCO (as General Contractor) has assigned the EPC-packages of the Project to "Hirgan Energy - Design and Inspection" JV.

As a part of the Project, construction of well location, access road, wellhead facilities for W035 shall be done. In addition, construction of new flowline from aforementioned well location to Binak B/C unit are in the Project scope of work.

GENERAL DEFINITION

The following terms shall be used in this document.

CLIENT:	National Iranian South Oilfields Company (NISOC)
PROJECT:	Binak Oilfield Development – Construction of Well Location, Wellhead Facilities & Flowline for W035
EPD/EPC CONTRACTOR (GC):	Petro Iran Development Company (PEDCO)
EPC CONTRACTOR:	Joint Venture of : Hirgan Energy – Design & Inspection(D&I) Companies
VENDOR:	The firm or person who will fabricate the equipment or material.
EXECUTOR:	Executor is the party which carries out all or part of construction and/or commissioning for the project.
THIRD PARTY INSPECTOR (TPI):	The firm appointed by EPD/EPC CONTRACTOR (GC) and approved by CLIENT (in writing) for the inspection of goods.
SHALL:	Is used where a provision is mandatory.
SHOULD:	Is used where a provision is advisory only.
WILL:	Is normally used in connection with the action by CLIENT rather than by an EPC/EPD CONTRACTOR, supplier or VENDOR.
MAY:	Is used where a provision is completely discretionary.

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی مربوط به موقعیت W035								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	TBE/TBA FOR INSTRUMENT BULK ITEMS - W035							شماره صفحه : 5 از 5	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	W035	PEDCO	110	IN	TB	0003	D02	

2.0 SCOPE

This document is technical bid evaluation report for purchasing the instrument Bulk Items (including Instrument tube and fitting also cable trays dedicated to support wellhead command hydraulic tubes) for W035 of Binak oilfield based on “PMR For Instrument Bulk Items - W035, BK-W035-PEDCO-110-IN-MR-0003” and all related attachment.

3.0 ATTACHMENTS

3.1 TBE TABLE

3.1.1 TBE FOR INSTRUMENT CABLE TRAY

3.1.2 TBE FOR INSTRUMENT TUBE & FITTINGS

3.2 VENDOR PROPOSAL

3.2.1 VENDOR PROPOSAL FOR INSTRUMENT CABLE TRAY

3.2.2 VENDOR PROPOSAL FOR INSTRUMENT TUBE & FITTINGS